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mit Kennbuchstaben der Plangruppen:

V=Bauwerksubersichtsplane; H=Hilfsplane; S=Schalplane @
B=Bewehrungsplane; A=Ausstattungsplane; L=Larmschutzwandplane
St=Stahlbau; StVb=Stahl-Verbundbau; T=Tunnelbau; I=Instandsefzung

Verlangerung des Stempels nach Bedarf

2B. Art des Bauteils: Widerlager in Achse 10, Entwisserung des Uberbaues usw. (1. u. 2. Zeile) m . .
chriftfelder fur

z.B. Art des Planes: Schalplan, Bewehrungsplan, Einzelheiten, u.s.w. (3.Zeile)

Angabe der Bearbeifungsphase:
(gem. Verfahrensablauf Technische Planprifung)

- "Baustellenausfertigung"
- "Bestandsplan”
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